

Výběrové řízení č. 0229008511 – Oprava RWY 12/30

Dodatečné informace č. 1

Zadavatel v rámci výběrového řízení obdržel následující dotazy, k nimž poskytuje dodatečné informace.

Dotaz č. 1

Dobrý den,
obdržená Zadávací dokumentace obsahuje v čl. V.3 a V.5 chybný odkaz na odst. dokumentu "Chyba! Nenalezen zdroj odkazů".
Děkuji za zaslání opravené verze.

Odpověď č. 1

Opravená ZD je přílohou č.1 těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 2

V ZD v bodě III.1.4.2 je uvedeno, že dodavatel musí disponovat vlastní mechanizací jak pro realizaci CB krytu, tak pro realizaci AB krytu. Nikde jinde v ZD jsme se nedočetli o povinnosti dodavatele realizovat AB kryt vlastní kapacitou a přepokládáme, že to není ani záměrem zadavatele. Prosíme tedy o úpravu textace tak, aby mechanizace pro realizaci AB krytu (2x finišer + 4x válec) mohla být buď vlastní nebo smluvně zajištěná - stejně jako je tomu v bodě III. 1.4.1 u požadavku na dispozici s obalovnou.

Dále bychom chtěli z důvodu rozsahu a složitosti zakázky požádat, aby v době zveřejnění projektové dokumentace byla adekvátně prodloužena lhůta pro podání nabídek a to tak, aby lhůta pro podání nabídek odpovídala minimálně lhůtě stanovené v době zveřejnění výzvy o zahájení výběrového řízení - tedy 12 kalendářních dní.

Odpověď č. 2

Zadavatel upravuje požadavek v bodě III.1.4.2 na body III.1.4.2 a III.1.4.3, viz příloha č.1 těchto dodatečných informací.

Nový termín pro podání nabídek stanovuje zadavatel na **18. 6. 2021 ve 12.00 hodin**. Vzhledem k brzké lhůtě zahájení stavebních prací se jedná o maximální možný posun této lhůty.

Zadavatel dále upravil znění čl. 1.5.10 Smlouvy o dílo (Př. D k ZD), viz přílohy č. 2 a 3 těchto dodatečných informací.

Přílohy:

1. ZD Oprava RWY 1230 - 02_2021_NOVÁ
2. Př. D - SOD_6_2017_revize
3. Př. D - SOD_6_2017_čistopis